

# Commune de BUSSIERES

## Analyse des mémoires techniques pour l'appel d'offres concernant les travaux de sécurisation de la Route de Boul

Annexe 2 - D17 - 2020

Points à aborder indiqués dans le Règlement de Consultation (Article 5.2.3)

1. Note sur l'exécution des travaux, avec points particuliers vus sur site ou dans le DCE (4 points)

2. Fiches techniques des fournitures (2 points)

3. Planning prévisionnel d'intervention avec la date prévisionnelle de démarrage de la Tranche Ferme (2 points)

4. Organisation du chantier, avec nom et référence de l'encadrement de chantier pour des travaux similaires, moyens humains et matériels et sous-traitants envisagés (2 points)

Entreprise	Point 1	Point 2	Point 3	Point 4	Note (sur 10)
STPI	4,00	1,75	2,00	2,00	9,75
	Mémoire technique très complet. Visite du site. Plusieurs points particuliers mis en avant : Prise en compte de la réfection de chaussée future pour la pose des bordures, présences des riverains, présence de l'aire de jeux à proximité, travaux sous alternat, présences des réseaux, réfections de fouilles sous chaussées, description détaillées de la réalisation du plateau surélevé...	Fiches techniques toutes présentes, sauf signalisation	Planning détaillée pour chaque tranche (respect des délais d'exécution donnés dans l'AE). Démarrage des travaux de la TF début septembre.	Noms, CV et références pour des travaux similaires de l'encadrement de chantier. Moyens matériels bien décrit. Sous-traitance envisagée pour les enrobés (STPI Route) et la Signalisation (Global Signalisation).	
TPRE	3,00	1,75	1,50	1,50	7,75
	Mémoire technique complet. Visite du site. Description "classique" des travaux. Quelques points particuliers mis en avant : travaux sous alternat, travaux sous RD, présence de l'aire de jeux et description détaillée de la réalisation du plateau surélevé.	Fiches techniques toutes présentes, sauf signalisation	Planning détaillée pour chaque tranche (respect des délais d'exécution donnés dans l'AE). Pas de date de démarrage des travaux	Noms de l'encadrement de chantier, mais pas de CV, ni références. Moyens matériels bien décrit. Sous-traitance envisagée pour les enrobés (Climent TP) et la Signalisation (Hicon).	
BONNEFOY	2,50	1,75	2,00	1,50	7,75
	Mémoire technique complet mais généraliste. Seuls points particuliers mis en évidence : travaux en zone résidentielle et maintien de l'accès au cimetière	Fiches techniques toutes présentes, sauf signalisation	Planning détaillée pour chaque tranche (respect des délais d'exécution donnés dans l'AE). Démarrage des travaux de la TF le 14 septembre.	Noms de l'encadrement de chantier, mais pas de CV, ni références. Moyens matériels bien décrit. Sous-traitance envisagée pour la Signalisation (SNM), et Espaces Verts (Albizzia)	
EUROVIA	2,50	1,75	2,00	2,00	8,25
	Mémoire technique complet. Visite du site Description "classique" des travaux. Peu de points particuliers mis en avant : travaux sous alternat, et description détaillée de la réalisation du plateau surélevé.	Fiches techniques toutes présentes, sauf signalisation	Planning détaillée pour chaque tranche (TF en 4 semaines, respect des autres délais d'exécution donnés dans l'AE pour les tranches Opt.). Démarrage des travaux de la TF le 10 août.	Noms, CV et références pour des travaux similaires de l'encadrement de chantier. Moyens matériels bien décrit. Sous-traitance envisagée pour la Signalisation (T1).	
COLAS NORD-EST	2,25	1,75	2,00	2,00	8,00
	Mémoire technique complet. Pas de visite du site Description "classique" des travaux. Peu de points particuliers mis en avant : Accès riverains, poussière et bruit.	Fiches techniques toutes présentes, sauf signalisation	Planning détaillée pour chaque tranche (TF en 3 semaines, respect des autres délais d'exécution donnés dans l'AE pour les tranches Opt.). Démarrage des travaux de la TF le 20 juillet.	Noms, CV et références pour des travaux similaires de l'encadrement de chantier. Moyens matériels bien décrit. Sous-traitance envisagée pour la Signalisation (T1).	
DEMOULIN-FEDY	2,50	1,25	2,00	2,00	7,75
	Mémoire technique complet. Visite du site. Description "classique" des travaux. Seul point particuliers mis en avant : travaux sous alternat, et consultation du Département pour la pose des bordures et réfections de fouilles.	Fiches techniques toutes présentes, sauf enrobés, et signalisation	Planning détaillée pour chaque tranche (TF en 4 semaines, respect des autres délais d'exécution donnés dans l'AE pour les tranches Opt.). Démarrage des travaux de la TF dès le mois de juillet.	Noms, CV et références pour des travaux similaires de l'encadrement de chantier. Moyens matériels bien décrit. Sous-traitance envisagée pour les enrobés (Bonnefoy) et la Signalisation (Hicon).	

